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사업 개요1. 

ㅇ  사업명( ) 우주항공부품기업 품질 향상 지원사업 

ㅇ  지원기간( ) 까지  2026. 1. 1 ~ 2026. 12. 18.

기술지원신청서 접수일 기준이며 사업 기간 이내 소급적용 가능  - 

  - 지원기간은 접수일 기준으로 기간 외 지원불가

ㅇ  지원대상( ) 경상남도 사천시 소재 항공부품 제조기업  

본사 공장 연구소 기업부설연구소 중 사천시 주소지  - , , , (

)가 개 이상인 우주항공부품 제조 1

중소 중견 기업 ·  

사천시 소재 항공부품 제조 중소 중견 기업 대상  - *· ** 

  * : 2 3 ( )「 」

  ** : 2 ( )「 」

ㅇ  지원제외 대상( ) 공통운영요령 근거 

, ① 

( ) ② 

③ ( )

④ , 

, ⑤ 

⑥ ․

  ※ ( )   

⑦ ․ ․

  ※  

ㅇ  지원예산( ) 원  320,000,000 ( )

  - 지원대상 기업당 최대 지원 한도 만원 이내에서 3,000 예산 소

진까지 수혜기업 선착순 지원하며 예산 소진 시 해당 사업은 , 

조기 종료될 수 있음
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 ㅇ 수혜기업 지원 ( )

사천시 소재 항공부품 제조 중소 중견 기업을 대상으로 시험인증  - ·

수수료 사천시 지원90% 

 - 시험인증 수수료의 지원90% , 수혜기업 부담10% 

   * 21

   * `26 KTL ( , )

ㅇ  지원내용( ) 

  국제표준 인증 품목에 대한 교정 접촉식좌표측정기- ISO KOLAS ( , 

레이저트랙커 다관절측정기 레이저스캐너 레이저간섭계, , , )  

표준 및 항공 제조사 인증 품목에 대한 교정   - ASTM KTL

로크웰 경도시험기 전기식 전도 측정기기 및 전기식 전도도 시편    ( , )

  - 우주항공부품 제조 분야 성과물 평가R&D

  - 한국산업기술시험원 시험인증 전문가의 현장 방문을 통한 기술지원

ㅇ  전담기관( ) 한국산업기술시험원 산업표준본부 복합형상표준센터 
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신청방법 및 지원절차2. 

ㅇ 접수기간( ) 2026. 4. 1. ~ 2026. 4. 30.   

ㅇ 신청방법( ) 한국산업기술시험원 홈페이지 (www.ktl.re.kr 를 통해 공)

고문 확인하여 지원서류 일체를 작성하여 제출

 - 지원사업 접수 담당자(김명준 연구원, mj8274@ktl.re.kr), 010-9*95-8*7*)

에게 원본 서류 제출을 원칙으로 하며 제출서류 사본은 접수담당자 , 

이메일(mj8274@ktl.re.kr) 전달 

 - 제출주소 ( ) 경상남도 사천시 용현면 선진공원길  : 102, 

사천 사이언스파크 벤처동 층 한국산업기술시험원               GNU 1

                 * 

제출서류 - 

NO. 서류명 구분 비고

1
사천시 우주항공 부품기업 품질향상 

지원사업 신청서
원본

대표자 직인 날인 필수

2 기업 정보 수집이용 및 참여의사 확인서 원본

3 기술지원 신청서 원본
일반사항 노란색 배경 만( )

필수 작성 

4 개인정보 수집이용제공 동의서 원본 지원사업 담당자 날인

5 기업신용평가 등급 확인서 원본 및 사본
공고일 기준 년 이내 1

발급본으로
등급 이하 참여 불가C

* , 
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ㅇ 수수료 지원 ( )

시험인증 수수료 구분 및 지원 가능 여부- 

구분
교정 수수료 일반시험

수수료
출장비

교정료KOLAS 보정료 소급료KOLAS *

지원여부 지원 지원 지원 지원
지원

전액 부담(KTL )

* KOLAS : 18 65

. , 

KOLAS KOLAS 100 10 .

국제표준 인증 교정 수수료 표 - KOLAS 

구분

교정KOLAS 

출장비 부가세 예산한도교정료KOLAS 소급KOLAS

료
*

수수료 보정료

접촉식좌표측정기

(CMM)

실비
*
 

차원 대각선 (3

길이 당 

만원108.9 )

KOLAS 

교정료의 

50%

교정료의  

10%

원94,000 /

일

사천시( )
*

수수료 

합계 

10%

억원2.8

지원예산 (

소진시 

사업종료)

레이저트랙커(LT) 1,650,000 2,200,000
교정료의  

10%
-

부속품LT

받침블록 97,000 - 9700 -

엔드바 215,000 - 21,500 -

표준구 275,000 - 27,500 -

다관절측정기 1,980,000 - 198,000 -

레이저스캐너 1,980,000 - 198,000 -

레이저간섭계 600,000 - 60,000 -

 * KOLAS : (3 × 5 × 2) m KOLAS 
6.146 m × 1,089,000 = 6,692,000 ( )
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표준 및 항공 제조사 인증 교정 수수료 표 - ASTM 

구분
교정KTL

출장비 부가세 예산한도
교정범위 교정료

로크웰 경도시험기

2 Range 332,000

원 일94,000 /

사천시( )
*

수수료 

합계 

10%

천만원4

지원예산 (

소진시 

사업종료)

3 Range 498,000

4 Range 664,000

5 Range 830,000

6 Range 996,000

7 Range 1,162,000

전기식 전도도 측정기 대1 300,000 -

전기식 전도도 시편

2 EA 260,000 -

3 EA 390,000 -

4 EA 520,000 -

5 EA 650,000 -

구분

교정KOLAS 

출장비 부가세교정료KOLAS 소급KOLAS

료
*

수수료 보정료

너트러너 전기 공압( , ) 180,000 - 18,000 -

수수료 

합계 

10%

로크웰 

경도시험

기(HREW 

포함인 

경우만)

3 Range 498,000 - 49,800

원 일94,000 /

사천시( )
*

4 Range 664,000 - 66,400

5 Range 830,000 - 83,000
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유의사항3. 

ㅇ 지원신청 접수는 접수만 시행 신청 접수증 발급을 위해 E-mail , 반드

시 접수마감 시간을 준수

 - 지원사업 신청서 및 기술지원신청서 서류를 압축파일로 저장하여 지 

원사업 운영 담당자 김명준 연구원 에게 메일 송부( )

 파일명 사천시지원사업 기술지원항목 기업명  * : _ _

   ex.1) 교정 접촉식좌표측정기 레이저트랙커 기술지원 사천시지원사업“KOLAS ( , )” → 「

교정 기업명 으로 _KOLAS _ .zip」 파일명 저장 후 메일 송신

   ex.2) 제품성능평가 기술지원 사천시지원사업 일반시험 기업명 으로 “ ” _KTL _ .zip→ 「 」

파일명 저장 후 메일 송신

ㅇ 서류의 제출은 직인이 날인된 원본 제출을 원칙으로 하며, 제출된 

서류는 일체 반환하지 않음

ㅇ 지원규모는 선정평가에 따라 조정될 수 있으며, 제출서류가 허위 중, 

복지원인 경우 지원취소 및 지원금을 환수할 수 있음

ㅇ 접수된 기술지원 품목에 대해 월말 전자세금계산서를 발행하며 계, 

산서 발행 일 이내 납부를30 원칙으로 함 ( )

월 일 기술지원 접수   ex) 4 18  → 월 일 교정 완료 4 25 KOLAS → 월 일 4 30

전자세금계산서 발행 5→ 월 일까지 수수료 납부 완료30

ㅇ 수혜기업의 단순 포기 등으로 인한 사업 중단 시 차회 신청에 제한

이 있을 수 있음 

ㅇ 선정평가에 의해 부적합 판정 시 지원대상에서 제외될 수 있음, 

ㅇ 신청서 접수는 접수 마감일 목 시까지 접수(4.30.( )) 17 하며 신청 구, 

비서류가 미비할 경우 접수 불가

ㅇ 지원사업 운영 관련 기타 문의 

문성준 선임연구원  - (031-500-0245, msj9066@ktl.re.kr)
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지원사업 추진 절차4. 

추진계획□ 

절차 계획 일정 내용 주체

준비
단계

사업계획 수립
협약체결

’26.03.19.
예산 및 사업 시행계획 수립- 
사업 기획 및 협약체결- 

한국산업기술시험원
복합형상표준센터( )

사업계획 공고 ’26.04.
- 한국산업기술시험원 홈페이지 

게시 전자우편 발송, 
사업홍보 진행- 

한국산업기술시험원
복합형상표준센터( )

↓

지원서 접수
’26.04. ~ 
’26.05.

방문 및 접수- E-Mail 
한국산업기술시험원
복합형상표준센터( )

↓

지원
기업
선정

지원기업 평가
’26.04.~
’26.12.

신청서 및 기술지원 확인- 
한국산업기술시험원
복합형상표준센터( )

↓   

지원 기업 확정 통보 ‧
’26.04.~
’26.12.

선정결과 통보- 
한국산업기술시험원
복합형상표준센터( )

↓

시험
인증
지원

시험 교정 접수·
’26.01.~
’26.12.

- 시험 교정 접수 소급적용· ( )
한국산업기술시험원
복합형상표준센터( )

↓

지원 사업 수행
’26.04. ~ 
’26.12. 

국제표준 인증 교정- KOLAS 
개발품 기술 지원- R&D 

한국산업기술시험원
복합형상표준센터( )

↓

지원 사업 결과보고 ’26.11.30 
항공부품 기업 시험인증 결과 - 
사천시에 통보  

경남 사천시,
한국산업기술시험원

↓

최종 평가 ’26.12. 시험지원 내용 및 결과 확인- 
한국산업기술시험원
복합형상표준센터( )

↓

사후 
관리

사업비 정산 ’26.12. - 사업비 사용실적 보고 및 정산
경남 사천시,

한국산업기술시험원

↓

기술개발 결과물 관리 종료 후 기업지원 성과 실적 보고- ( ) 
한국산업기술시험원
복합형상표준센터( )


