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년 제 차 전력산업정책개발'26 3

신규지원 대상과제 재공고

 전력산업의 지속적인 발전과 전력수급 안정을 위한 정부 정책의 개발 

및 전력부문 정책 현안에 대해 효과적으로 대응하기 위하여 년 제 차 '26 3

전력산업정책개발 신규지원 대상 과제를 재공고하오니 참여를 원하는 

기관에서는 신청하여 주시기 바랍니다.

2026. 7. 27.

기후에너지환경부장관



사업 개요1. 

ㅇ 전력분야  정책수립·제도개선·법령개정을 위해 전력기금 예산으로 

전문기관에게 조사 연구 등을 의뢰하는 사업·

신규지원 대상과제2. 

단위 백만원 월( : , )

구분 과제명 금액 기간

1 전기공사 부실시공 벌점제 도입기준 마련에 관한 연구 34 6

2 전기사업자 전력공급구조의 적정성 검토 20 2

신규지원 대상 사업별 과제제안요구서 는 한국전력공사 전력기금사업단 홈페이지 * (RFP)  
년도 제 차 전력산업정책개발 신규지원 대상과제 재공고 참조'26 3「 」 

신청 자격3. 

ㅇ 전기사업자 및 관련기관 

ㅇ 전력산업관련 연구기관 공단 협회 및 단체 , , 

ㅇ 학교 및 부설연구소 

ㅇ 전력산업관련 기업 또는 기업부설연구소 등  

ㅇ 기타 기반조성사업을 위하여 장관이 필요하다고 인정한 자 



신청요령4. 

ㅇ 사업계획서 및 관련양식 교부 

양식교부 및 접수안내 한국전력공사 전력기금사업단 홈페이지  - : 

(http://www.etep.or.kr)

  - 해당 과제의 과제제안서 를 기준으로 전력산업정책개발사업 RFP( ) 「

운영지침」에 준하여 사업계획서 작성 및 사업비 계상

ㅇ 전산등록 

등록처 한전 전력기금사업단 홈페이지  - : (http://www.etep.or.kr)

등록기간   - : 월 일 까지2026. 7. 27.( ) 8. 9.( ) 18:00～ 

전산등록은 주관기관 과제책임자 아이디로 로그인하고 신청  - 

전산등록 문의처   - : (02) 6007 - 0359☎ 

    * 마감일은 접속량 증가로 인한 전산 트래픽이 발생할 수 있으므로 사전 접수 요망 

ㅇ 신청서 제출 

제출마감   - : 일 까지 제출 2026. 8. 9.( ) 18:00 시 도착분에 한함(18 )

제출처 서울시 영등포구 국회대로 길 우  - : 62 25, ( ) 07236 

교육시설공제회관 층 전력기금사업단 기반사업부            3

ㅇ 제출서류 

사업계획서 원본 부  - 1

주관 위탁기관의 법인등기부등본 또는 사업자등록증 부  - , 1

기타 증빙서류   - 기관 및 참여 연구원의 연구실적 등( )



기 타5. 

 ㅇ 국가를 당사자로 하는 법률 시행령 제 조에 따라 협상에 의한43「 」  

계약으로 함

ㅇ 접수결과 단독응모인 과제에 대해서는 재공고 할 수 있음 

ㅇ 총괄책임자는 주관기관에 소속된 자를 원칙으로 함 

ㅇ 제출서류는 반환하지 않으며 선정된 과제는 추후 홈페이지 공지  , 

및 개별 통보함

ㅇ 사업계획서 심사기준 

심의위원회 정책개발심의위원회 구성 운영  - : ·

심사 방법 심의위원회에서 사업계획서를 종합적으로 고려하여     - : 

평가 실시 마감후 주이내( 2 )

심의 기준   - : 전력산업정책개발 운영지침 제 조 수행기관의 선정11 ( )④

ㅇ 자세한 내용은 상기 홈페이지 참조 또는 아래 연락처로 문의 

전력기금사업단 기반사업부   - : (02) 6007 0363, 0364☎ – 

ㅇ 허위 사실을 제출한 경우 향후 과제선정 시 대상에서 제외될 수  

있으며 그 결과에 대한 책임은 해당기관에게 있음 

한국전력공사 
전력기금사업단
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신규과제 과제제안요구서(RFP)



전력산업 정책개발 과제제안요구서

사 업

구 분
전력산업정책개발

세  부

사업명
정책연구

정책연구

분    야

과제명 전기공사 부실시공 벌점제 도입 기준 미련에 관한 연구

제안부서 에너지전환정책실 전력산업정책과 과제제안자 최용균 사무관

연 구

목 적

및

필요성

ㅇ 건설현장의 전기공사는 대부분 공사업체 규모가 작고 안전관리 체계

가 구축되지 않아 품질관리가 미흡 및 안전사고 지속 발생

ㅇ 전기공사 부실시공 예방목적에 부합하는 제도설계안 마련 필요

ㅇ 공공발주 공사에 한해 벌점에 따라 입찰참가제한 시공능력평가에 감, 

점 등 불이익을 주어 경각심을 높이고 부실시공 방지 

내 용

및 범위

ㅇ 부실시공 방지에 있어 현재 전기공사업법령 체계의 한계 및 개편방향 

분석

ㅇ 공공발주 전기공사 부실벌점 부과에 필요한 세부적인 기준 마련

국내외 관련 산업분야 유사제도 운영 사례 검토 - 

유관법령 전기공사업법 중대재해처벌법 하도급법 등 연계성 분석 - ( , , ) 

ㅇ 불법하도급 현황 및 실태조사를 통해 영업정지가 부과되는 적정 벌점 

기준 마련

ㅇ 벌점제 도입에 따른 부실시공 예방 효과 및 업계 영향 검토

ㅇ 전문가 및 이해관계자 의견수렴을 위한 공청회 개최

ㅇ 전기공사업법 개정안 제안

계약방법

연구기관

연구기간

연구사업비

ㅇ 일반경쟁 

ㅇ 월 월 개월 2026. 7 ~ 2026. 12 (6 )

ㅇ 원 34,000,000

활용계획

기대효과

ㅇ  전기공사 부실시공 벌점제 도입 기준 수립에 활용

국가 정상화 과제 이행 필요 * 



전력산업 정책개발 과제제안요구서

사 업

구 분
전력산업정책개발

세  부

사업명
정책연구

정책연구

분    야

과제명 전기사업자 전력공급구조의 적정성 검토

제안부서 전력시장과 과제제안자 김유림 주무관

연 구

목 적

및

필요성

ㅇ 전기사업자의 전력공급구조 및 체계 비용 등의 적정성에 대한 정례 , 

검토 시행

내 용

및 범위

ㅇ 년 전력공급구조 및 비용 등 검토보고서 작성 제출‘26 ·

동 결과보고서에 비용 목표 검증 달성 점검 등 포함  * , 

ㅇ 외부 전문가를 포함한 검증단 구성 및 운영 등

회계 법률 경제 전문가 등으로 구성  * , , 

계약방법

연구기관

연구기간

연구사업비

ㅇ 계약방법 경쟁( ) 

ㅇ 연구기관 민간 공공기관( ) ・

ㅇ 연구기간 월 월 개월( ) 2026. 7 ~ 2026. 8 (2 )

ㅇ 연구사업비 천만원( ) 2

활용계획

기대효과
ㅇ 연구용역 결과를 참고하여 전력공급구조 및 비용 등 적정성 검증


